PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 0.90
CANAL DE DESBASTE
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : -
(250 a 500 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 PiL LOCALIZACION Y REPLANTEO [ m2 [ 108 | $1,898.00] $2,049.87
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) | m2 | 1.08 | $ 3,467.00] $ 3,744.36
Subtotal $5,794.20
2 LECHOS
CANAL DE DESBASTE 0.5x0.5x2.0m. (Incluye placa en concreto, muros en mamposteria h < 0.5m,
21 S-3.194N rejilla de gruesos, rejilla de finos, bandejas de escurrimiento), A TODO COSTO. I und I 1.00 I $ 396,265.00 $ 396,265.00
Subtotal $ 396,265.00
I TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 402,059.20|
ADMINISTRACION 15% T $ 60,308.88]
[ TMPREVISTOS 5% [ $ 20,102.96]
[ _UTILIDAD 4% [ $16,082.37)
[ _T-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $257318]
[ TOTAL OBRA $501,127.00|
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 1.00
LECHOS DE SECADO
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 0.60
(5 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO | m2 1.00 | $ l,898.00| $1,898.00
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) | m2 1.00 | $ 3,467.00] $ 3,467.00
Subtotal $5,365.00
2 LECHOS
LECHO DE SECADO DE LODOS. (Incluye placa en concreto, mamposteria, tuberia perforada,
21 $-3194 material filtrante compuesto por grava y arena de varias granulometrias, estructura de cubierta, m2 1.00 $ 461,426.00 $ 461,426.00
cubierta, pasos, cunetas y recebo).
Subtotal $ 461,426.00
I TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 466,791.00|
ADMINISTRACION 15% T $ 70,018.65]
[ TMPREVISTOS 5% [ $ 23,339.55]
[ UTILIDAD 4% I $18,671.64)
[ T-V.A. 16% sobre UTILIDAD ] $2,987.46]
[ TOTAL OBRA $581,808.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 50.00
LECHOS DE SECADO
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 0.60
(250 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P11 LOCALIZACION Y REPLANTEO [ m2 [ 5000 | $1,898.00] $94,900.00]
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) | m2 | 50.00 | $ 3,467.00] $ 173,350.00
Subtotal $268,250.00 |
2 LECHOS
LECHO DE SECADO DE LODOS. (Incluye placa en concreto, mamposteria, tuberia perforada,
21 $-3194 material filtrante compuesto por grava y arena de varias granulometrias, estructura de cubierta, m2 50.00 $ 461,426.00 $ 23,071,300.00
cubierta, pasos, cunetas y recebo).
Subtotal $ 23,071,300.00
[ _TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 23,339,550.00]
ADMINISTRACION 15% T $ 3,500,932.50]
[ TMPREVISTOS 5% [ $1,166,977.50]
[ UTILIDAD 4% I $933,582.00]
[ T:-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $149,37312]
[ TOTAL OBRA $ 29,090,415.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 100.00
LECHOS DE SECADO
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 0.60
(500 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO [ m2 | 100.00 ] $ 1,898.00] $ 189,800.00]
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) | m2 | 100.00 ] $ 3,467.00] $ 346,700.00
Subtotal $536,500.00
2 LECHOS
LECHO DE SECADO DE LODOS. (Incluye placa en concreto, mamposteria, tuberia perforada,
21 $-3194 material filtrante compuesto por grava y arena de varias granulometrias, estructura de cubierta, m2 100.00 $ 461,426.00 $ 46,142,600.00
cubierta, pasos, cunetas y recebo).
Subtotal $ 46,142,600.00

I TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 46,679,100.00]

[ ADMINISTRACION 15% | $7,001,865.00]
[ IMPREVISTOS 5% | $72,333,955.00]
[ UTILIDAD 4% | $1,867,164.00]
[ T-V-A. 6% sobre UTILIDAD | $298,746.24)
[ TOTAL OBRA $ 58,180,830.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 0.65
TANQUE SEPTICO
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 1.50
(5 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : 0.98
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 124 $1,898.00 $2,344.03
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) m2 124 $ 3,467.00 $ 4,281.75
EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material
13 P-15 excavado a botadero.) m3 1.86 $ 49,438.00 $ 92,053.56|
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
14 P14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 1.08 $45,133.00 $48,653.37]
Subtotal $147,332.71
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 c-23 BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E =5 cm m2 124 $ 18,559.00 $22,920.37]
22 EC-5.1 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuracion ) kg 59.70 $ 3,057.00 $ 182,502.90
23 EC-5.14 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.15 ( Sinrefuerzo) m2 124 $78,397.00 $96,820.30
24 EC-517 COLUMNAS CONCRETO 3.000 psi (sin refuerzo ) m3 0.16 $669,271.00 $109,626.59
25 Co2.46N ZInL]JéR’a(SDCSarOalSE)RECIMIENTO LADRILLO TOLETE RECOCIDO (Incluye pafiete impermeabilizado en m2 735 $72,512.00 $532,963.20)
26 EC-5.92 PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e=0.12m (Sin refuerzo) m2 124 $70,107.00| $ 86,582.15
TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm, Dimensiones: 0,65x0,65m.Angulo de hierro
27 ME-17.217 3"X3/16", aza para izaje de.tapa en Parra lisa 3/8". Pintura segin espgc}flcaclones. (Verificar en plahos und 1.00 $189,765.00) $189,765.00)
de detalle). Suministro e instalacién a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios
requeridos para el correcto montaje.
Subtotal $1,221,180.49
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIAPVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular B-200
31 $-3.30 compactado, instalacion y accesorios. ml 2.00 $64,970.00] $ 129,940.00}
32 S-3.188 TEE SANITARIA - 6" Incluye instalacion, impiador y soldadura und 2.00 $ 109,743.00 $ 219,486.00]
33 S-3.195 TAPON DE LIMPIEZA DE 6" Red Sanitaria (Incluye instalacion, impiador y soldadura) und 1.00 $ 61,730.00| $ 61,730.00
34 H-7.67 TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 3" NIC 505 - 001 (Descolgada) Incluye accesorios. ml 1.80 $50,577.00 $ 91,038.60
35 H-7B.12 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO NEGRO 3" und 2.00 $ 23,521.00} $ 47,042.00}
36 PI-19.35 PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA RESISTENCIA (3 manos). Sobre superficie metalica. m2 0.2T $ 36,044.00| $ 7,493 .55
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO 1 (UNA) MOTOBOMBA
37 EE-20.81N1 C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO MONOFASICO, und 1.00 $ 668,581.00) $ 668,581.00)
POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS.
Subtotal $1,225311.15
[ _TOTAL COSTOS DIRECTOS $2593,824.35]
ADMINISTRACION 15% ] $389,073.65]
[ TMPREVISTOS 5% [ $129,691.22]
[ UTILIDAD 4% [ $103,752.97]
[ T-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $ 16,600.48]

| TOTAL OBRA

$ 3,232,943.00|
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 22.09
TANQUE SEPTICO
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 1.80
(250 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : 39.76
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 26.51 $1,898.00 $50,312.18]
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) m2 26.51 $ 3,467.00 $91,903.24
EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material
13 P-15 excavado a botadero.) m3 59.64 $ 49,438.00 $2,948,482.32]
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
14 P14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 9.94 $45,133.00 $448,622.02)
Subtotal $3,539,319.76
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 c-23 BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E =5 cm m2 26.51 $ 18,559.00 $ 491,961.97]
22 EC-5.1 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuracion ) kg 732.15 $ 3,057.00 $ 2,238,182.55|
23 EC-5.14 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.15 ( Sinrefuerzo) m2 26.51 $78,397.00 $2,078,147.68]
24 EC-517 COLUMNAS CONCRETO 3.000 psi (sin refuerzo ) m3 0.29 $669,271.00 $ 191,545.36
25 EC-5.102 MURO DE CONTENCION CONCRETO de 3.500 psi Impermeabilizado.(Sin refuerzo). m3 5.84 $ 716,151.00 $4,182,321.84]
26 EC-5.92 PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e=0.12m (Sin refuerzo) m2 26.51 $ 70,107.00 $ 1,858,396.36
TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm, Dimensiones: 0,65x0,65m.Angulo de hierro
27 ME-17.217 3"X3/16", aza para izaje de.tapa en Parra lisa 3/8". Pintura segin espgc}flcaclones. (Verificar en plahos und 2.00 $189,765.00) $379,530.00)
de detalle). Suministro e instalacién a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios
requeridos para el correcto montaje.
Subtotal $ 11,420,085.75
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIAPVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular B-200
31 $-3.30 compactado, instalacion y accesorios. ml 3.50 $ 64,970.00] $ 227,395.00}
32 S-3.188 TEE SANITARIA - 6" Incluye instalacion, limpiador y soldadura und 2.00 $ 109,743.00 $ 219,486.00
33 S-3.195 TAPON DE LIMPIEZA DE 6" Red Sanitaria (Incluye instalacion, impiador y soldadura) und 2.00 $ 61,730.00| $ 123,460.00
34 H-7.67 TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 3™ NIC 505 - 001 (Descolgada) Incluye accesorios. ml 2.16 $50,577.00| $ 109,246.32
35 H-7B.12 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO NEGRO 3" und 2.00 $ 23,521.00| $ 47,042.00|
36 PI-19.35 PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA RESISTENCIA (3 manos). Sobre superficie metalica. m2 0.25 $ 36,044.00 $ 8,992.26
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO 1 (UNA) MOTOBOMBA
37 EE-20.81N1 C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO MONOFASICO, und 1.00 $ 668,581.00) $ 668,581.00)
POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS.
Subtotal $1,404,202.58
[ _TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 16,363,608.09]
ADMINISTRACIONI5% $2454541.21]
[ TMPREVISTOS 5% [ $ 818,180.40]
[ UTILIDAD 4% [ $ 654,544.32
[ T-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $104,727.09]

TOTAL OBRA

$ 20,395,601.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 39.34
TANQUE SEPTICO
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 2.00
(500 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : 78.67
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 45.24 $1,898.00 $ 85,867.42]
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) m2 45.24 $ 3,467.00 $ 156,850.55
EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material
13 P-15 excavado a botadero.) m3 107.78 $ 49,438.00 $5,328,323.82]
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
14 P14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 14.55 $45,133.00 $656,863.43
Subtotal $6,227,905.21
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 c-23 BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E =5 cm m2 45.24 $ 18,559.00 $839,627.72]
22 EC-5.1 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuracion ) kg 1,150.70 $ 3,057.00 $ 3,517,689.90]
23 EC-5.14 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.15 ( Sinrefuerzo) m2 45.24 $78,397.00 $ 3,546,758.68|
24 EC-517 COLUMNAS CONCRETO 3.000 psi (sin refuerzo ) m3 0.42 $669,271.00 $ 279,487 57|
25 EC-5.102 MURO DE CONTENCION CONCRETO de 3.500 psi Impermeabilizado.(Sin refuerzo). m3 8.48 $ 716,151.00 $6,072,960.48]
26 EC-5.92 PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e=0.12m (Sin refuerzo) m2 45.24 $ 70,107.00 $3,171,710.79]
TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm, Dimensiones: 0,65x0,65m.Angulo de hierro
27 ME-17.217 3"X3/16", aza para izaje de.tapa en Parra lisa 3/8". Pintura segin espgc}flcaclones. (Verificar en plahos und 2.00 $189,765.00) $379,530.00)
de detalle). Suministro e instalacién a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios
requeridos para el correcto montaje.
Subtotal $ 17,807,765.13
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIAPVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular B-200
31 $-3.30 compactado, instalacion y accesorios. ml 3.50 $ 64,970.00] $ 227,395.00}
32 5-3188 TEE SANITARIA - 6" Incluye instalacion, limpiador y soldadura und 2.00 $109,743.00} $219,486.00}
33 S-3.195 TAPON DE LIMPIEZA DE 6" Red Sanitaria (Incluye instalacion, impiador y soldadura) und 3.00 $ 61,730.00| $ 185,190.00
34 H-7.67 TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 3™ NIC 505 - 001 (Descolgada) Incluye accesorios. ml 2.40 $50,577.00| $ 121,384.80
35 H-7B.12 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO NEGRO 3" und 2.00 $ 23,521.00| $ 47,042.00|
36 PI-19.35 PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA RESISTENCIA (3 manos). Sobre superficie metalica. m2 0.28 $ 36,044.00 $9,991.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO 1 (UNA) MOTOBOMBA
37 EE-20.81N1 C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO MONOFASICO, und 1.00 $ 668,581.00) $ 668,581.00)
POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS.
Subtotal $1,479,070.20
[ _TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 25,514,740.54|
ADMINISTRACIONI5% $3,827,211.08]
[ TMPREVISTOS 5% [ $1,275,737.03]
[ UTILIDAD 4% [ $1,020,589.62]
[ T-V.A. 16% sobre UTILIDAD ] $ 163,294.34]

TOTAL OBRA

$ 31,801,573.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 1.50
TANQUE IMHOFF
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 3.00
(5 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : 3.01
[[TTEM ] Cod. ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 2.85 $1,898.00 $5,409.30
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) m2 2.85 $ 3,467.00 $9,880.95
EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material
13 P-15 excavado a botadero.) m3 572 $ 49,438.00 $282,735.92]
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
14 P14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 331 $45,133.00 $149,435.36)
Subtotal $ 447,461.54
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 c-23 BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E =5 cm m2 3.45 $ 18,559.00 $ 64,028.55
22 EC-5.1 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuracion ) kg 148.27 $ 3,057.00 $ 453,261.39
23 EC-5.14 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.15 ( Sinrefuerzo) m2 3.45 $78,397.00 $ 270,469.65)
24 EC-5.102 MURO DE CONTENCION CONCRETO de 3.500 psi Impermeabilizado.(Sin refuerzo). m3 1.76 $716,151.00 $1,260,425.76
25 EC-5.92 PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e=0.12m (Sin refuerzo) m2 2.85 $ 70,107.00 $ 199,804.95
TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm, Dimensiones: 0,65x0,65m.Angulo de hierro|
26 ME-17.217 3"X3/16", aza paraizaje de_tapa en !Jarra lisa 3/8". Pintura segin espgc;ﬂcamones. (Verificar en planos und 1.00 $189,765.00) $189,765.00)
de detalle). Suministro e instalacién a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios
requeridos para el correcto montaje.
Subtotal $2,437,755.30
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular B-200
31 S-3.30 compactado, instalacion y accesorios. ml 100 $64,970.00 $64,970.00
32 S-3.188 TEE SANITARIA - 6" Incluye instalacion, impiador y soldadura und 1.00 $ 109,743.00 $ 109,743.00
33 S-3.195 TAPON DE LIMPIEZA DE 6" Red Sanitaria (Incluye instalacion, limpiador y soldadura) und 2.00 $ 61,730.00| $ 123,460.00
34 H-7.67 TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 3" NIC 505 - 001 (Descolgada) Incluye accesorios. ml 3.90 $50,577.00 $ 197,250.30
35 H-7B.12 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO NEGRO 3" und 2.00 $23,521.00 $ 47,042.00
36 PI-19.35 PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA RESISTENCIA (3 manos). Sobre superficie metalica. m2 0.45 $ 36,044.00 $16,236.02]
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO 1 (UNA) MOTOBOMBA
37 EE-20.81N1 C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO MONOFASICO, und 1.00 $ 668,581.00 $ 668,581.00
POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS.
Subtotal $1,227,282.32
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $4,112,499.15]
]_KISM'INISTRACION 5% $616,874.87)
[ TMPREVISTOS 5% [ $ 205,624.96]
[ UTILIDAD 4% I $164,499.97]
[[TV-A T6% sobre UTILIDAD | $26,319.09)

[ TOTAL OBRA

$ 5,125,819.00|
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 17.68
TANQUE IMHOFF
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 4.00
(250 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : 43.84
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 21.22 $1,898.00 $ 40,267.97]
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) m2 21.22 $ 3,467.00 $ 73,555.87
EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material
13 P-15 excavado a botadero,) m3 65.76 $ 49,438.00 $3,251,042.88
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
14 P14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 10.96 $45,133.00 $494,657.68)
Subtotal $ 3,859,524.40
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 c-23 BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E =5 cm m2 28.29 $ 18,559.00 $ 524,996.99]
22 EC-5.1 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuracion ) kg 816.50 $ 3,057.00 $ 2,496,040.50]
23 EC-5.14 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.15 ( Sinrefuerzo) m2 28.29 $78,397.00 $2,217,694.34]
24 EC-5.102 MURO DE CONTENCION CONCRETO de 3.500 psi Impermeabilizado.(Sin refuerzo). m3 8.60 $716,151.00 $6,158,898.60
25 EC-5.92 PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e=0.12m (Sin refuerzo) m2 21.22 $ 70,107.00 $1,487,390.11]

TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm, Dimensiones: 0,65x0,65m.Angulo de hierro|
3"X3/16", aza para izaje de tapa en barra lisa 3/8". Pintura seg(in especificaciones. (Verificar en planos|

26 ME-17.217 de detalle). Suministro e instalacién a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios und 1.00 $189,765.00 $189,765.00
requeridos para el correcto montaje.
Subtotal $13,074,785.54
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular B-200
31 $-330 compactado, instalacion y accesorios. mi 1.00 $ 64,970.00 $ 64,970.00
32 S-3.188 TEE SANITARIA - 6" Incluye instalacion, impiador y soldadura und 1.00 $ 109,743.00 $ 109,743.00
33 S-3.195 TAPON DE LIMPIEZA DE 6" Red Sanitaria (Incluye instalacion, limpiador y soldadura) und 2.00 $ 61,730.00| $ 123,460.00
34 H-7.67 TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 3" NIC 505 - 001 (Descolgada) Incluye accesorios. ml 5.20 $50,577.00 $ 263,000.40
35 H-7B.12 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO NEGRO 3" und 2.00 $23,521.00 $ 47,042.00
36 PI-19.35 PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA RESISTENCIA (3 manos). Sobre superficie metalica. m2 0.60 $ 36,044.00| $21,648.03|
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO 1 (UNA) MOTOBOMBA
37 EE-20.81N1 C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO MONOFASICO, und 1.00 $ 668,581.00 $ 668,581.00
POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS.
Subtotal $1,298,444.43
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 18,232,754.37|
[ ADMINISTRACION 15% | $2,73491315]
[ TMPREVISTOS 5% | $911,637.72)
[ _UTILIDAD 4% [ $729,310.17)
[ T-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $ 116,689.63]

[ TOTAL OBRA $ 22,725,305.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 26.32
TANQUE IMHOFF
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 5.00
(500 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : 85.56
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 30.27 $1,898.00 $ 57,448.66|
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) m2 30.27 $ 3,467.00 $ 104,939.16
EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material
13 P-15 excavado a botadero.) m3 117.22 $ 49,438.00 $5,794,983.93]
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
14 P14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 15.83 $45,133.00 $714,392.20)
Subtotal $6,671,763.96
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 c-23 BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E =5 cm m2 39.48 $ 18,559.00 $732,709.32]
22 EC-5.1 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuracion ) kg 1,218.40 $ 3,057.00 $ 3,724,648.80]
23 EC-5.14 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.15 ( Sinrefuerzo) m2 39.48 $78,397.00 $ 3,095,113.56]
24 EC-5.102 MURO DE CONTENCION CONCRETO de 3.500 psi Impermeabilizado.(Sin refuerzo). m3 12.30 $716,151.00 $ 8,808,657.30
25 EC-5.92 PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e=0.12m (Sin refuerzo) m2 30.27 $ 70,107.00 $2,121,998.68]
TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm, Dimensiones: 0,65x0,65m.Angulo de hierro|
26 ME-17.217 3"X3/16", aza paraizaje de_tapa en !Jarra lisa 3/8". Pintura segin espgc;ﬂcamones. (Verificar en planos und 2.00 $189,765.00) $379,530.00)
de detalle). Suministro e instalacién a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios
requeridos para el correcto montaje.
Subtotal $ 18,862,657.66
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular B-200
31 $-330 compactado, instalacion y accesorios. mi 1.00 $ 64,970.00 $ 64,970.00
32 5-3.188 TEE SANITARIA - 6" Incluye instalacién, Timpiador y soldadura und 1.00 $ 109,743.00] $ 109,743.00}
33 S-3.195 TAPON DE LIMPIEZA DE 6" Red Sanitaria (Incluye instalacion, limpiador y soldadura) und 2.00 $ 61,730.00| $ 123,460.00
34 H-7.67 TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 3" NIC 505 - 001 (Descolgada) Incluye accesorios. ml 6.50 $50,577.00 $ 328,750.50
35 H-7B.12 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO NEGRO 3" und 2.00 $23,521.00 $ 47,042.00
36 PI-19.35 PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA RESISTENCIA (3 manos). Sobre superficie metalica. m2 0.75 $ 36,044.00 $27,060.03|
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO 1 (UNA) MOTOBOMBA
37 EE-20.81N1 C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO MONOFASICO, und 1.00 $ 668,581.00 $ 668,581.00
POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS.
Subtotal $1,369,606.53
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 26,904,028.15]
]_KISM'INISTRACION 5% $ 4,035,604.22]
[ TMPREVISTOS 5% [ $1,345,201.41]
[ OTICIDAD 4% I $1,076,161.13|
[ TV-A 16% sobre UTILIDAD | $172,185.78|

[ TOTAL OBRA $ 33,533,181.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 131
SEDIMENTADOR PRIMARIO
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 2.00
(5 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : 2.62
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 2.49 $1,898.00 $4,724.12
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) m2 2.49 $ 3,467.00 $ 8,629.36
13 15 S:(C(;c;l/jAo(;I(gg:ag/Ie/r\(l)\.l)LJAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material m3 4.98 $49,438.00 $ 246,102.36]
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
14 P14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 288 $45,133.00 $130,073.31]
Subtotal $389,529.16
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 c-23 BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E =5 cm m2 2.49 $ 18,559.00 $ 46,193.35
22 EC-5.1 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuracion ) kg 77.68 $ 3,057.00 $ 237,467.76)
23 EC-5.14 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.15 ( Sinrefuerzo) m2 2.49 $78,397.00 $ 195,130.13
24 Co2.46N g/lthl?agcirC;E)RECIMIENTO LADRILLO TOLETE RECOCIDO (Incluye pafiete impermeabilizado en m2 10.07 $72,512.00) $730,195.84)
25 EC-5.92 PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e=0.12m (Sin refuerzo) m2 2.49 $ 70,107.00 $174,496.32
TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm, Dimensiones: 0,65x0,65m.Angulo de hierro|
26 ME-17.217 3"X3/16", aza para izaje de tapa en barra lisa 3/8". Pintura segun especificaciones. (Verificar en planos| und 2.00 $189,765.00 $379,530.00
: : de detalle). Suministro e instalacién a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios ) ' : ’ :
requeridos para el correcto montaje.
Subtotal $1,763,013.41
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIAPVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular B-200
31 $-330 compactado, instalacion y accesorios. mi 150 $ 64,970.00 $ 97,455.00
32 S-3.195 TAPON DE LIMPIEZA DE 6" Red Sanitaria (Incluye instalacion, impiador y soldadura) und 2.00 $ 61,730.00| $ 123,460.00
LAMINA ACERO INOXIDABLE AISI 316L e=4.5mm PERFORADA (Incluye corte y perforaciones segiin
33 ME-17.216N detalle, elementos y accesorios de anclaje en concreto) m2 030 $923,974.00 $277,192.20
34 H-7.67 TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 3" NIC 505 - 001 (Descolgada) Incluye accesorios. ml 2.40 $50,577.00 $ 121,384.80
35 H-7B.12 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO NEGRO 3" und 2.00 $23,521.00 $ 47,042.00
36 PI-19.35 PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA RESISTENCIA (3 manos). Sobre superficie metalica. m2 0.28 $ 36,044.00 $9,991.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO 1 (UNA) MOTOBOMBA
37 EE-20.81N1 C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO MONOFASICO, und 1.00 $ 668,581.00 $ 668,581.00
POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS.
Subtotal $1,345,106.40
[ _TOTAL COSTOS DIRECTOS $3,497,648.96]
ADMINISTRACION I5% $524,647.34
[ TMPREVISTOS 5% [ $174,882.45|
[ UTILIDAD 4% I $ 139,905.96|
[ T:-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $22,384.95]

[ TOTAL OBRA $4,359,470.00|
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 10.65
SEDIMENTADOR PRIMARIO
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 2.50
(250 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : 26.63
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 12.78 $1,898.00 $ 24,256.44]
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) m2 12.78 $ 3,467.00 $ 44,308.26
13 15 S:(C(;c;l/jAo(;I(gg:ag/Ie/r\(l)\.l)LJAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material m3 39.95 $49,438.00 $1,974,800.91
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
14 P14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 6.66 $45,133.00 $300,472.95)
Subtotal $2,343,838.56
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 c-23 BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E =5 cm m2 1278 $ 18,559.00 $ 237,184.02]
22 EC-5.1 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuracion ) kg 643.60 $ 3,057.00 $1,967,485.20]
23 EC-5.14 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.15 ( Sinrefuerzo) m2 12.78 $78,397.00 $1,001,913.66
24 EC-5.102 MURO DE CONTENCION CONCRETO de 3.500 psi Impermeabilizado.(Sin refuerzo). m3 514 $716,151.00 $3,681,016.14
25 EC-5.92 PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e=0.12m (Sin refuerzo) m2 12.78 $ 70,107.00 $ 895,967.46
TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm, Dimensiones: 0,65x0,65m.Angulo de hierro|
26 ME-17.217 3"X3/16", aza paraizaje de_tapa en !Jarra lisa 3/8". Pintura segin espgc;ﬂcamones. (Verificar en planos und 2.00 $189,765.00) $379,530.00)
de detalle). Suministro e instalacién a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios
requeridos para el correcto montaje.
Subtotal $8,163,096.48
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular B-200
31 $-330 compactado, instalacion y accesorios. mi 150 $ 64,970.00 $ 97,455.00
32 S-3.195 TAPON DE LIMPIEZA DE 6" Red Sanitaria (Incluye instalacion, impiador y soldadura) und 2.00 $ 61,730.00| $ 123,460.00
LAMINA ACERO INOXIDABLE AISI 316L e=4.5mm PERFORADA (Incluye corte y perforaciones segiin
33 ME-17.216N detalle, elementos y accesorios de anclaje en concreto) m2 038 $923,974.00 $ 346,490.25)
34 H-7.67 TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 3" NIC 505 - 001 (Descolgada) Incluye accesorios. ml 3.00 $50,577.00 $ 151,731.00
35 H-7B.12 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO NEGRO 3" und 2.00 $23,521.00 $ 47,042.00
36 PI-19.35 PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA RESISTENCIA (3 manos). Sobre superficie metalica. m2 0.35 $ 36,044.00 $12,489.25
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO 1 (UNA) MOTOBOMBA
37 EE-20.81N1 C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO MONOFASICO, und 1.00 $ 668,581.00 $ 668,581.00
POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS.
Subtotal $1,447,248.50
[ _TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 11,954,183.53]
ADMINISTRACIONI5% ] $1,793127.53]
[ TMPREVISTOS 5% [ $5097,709.18|
[ UTILIDAD 4% I $478,167.34)
[ T:-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $76,506.77]

[ TOTAL OBRA $ 14,899,694.00]

Pagina 12 de 49



PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 15.86
SEDIMENTADOR PRIMARIO
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 3.00
(500 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : 47.58
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 18.24 $1,898.00 $34,617.62]
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) m2 18.24 $ 3,467.00 $ 63,234.61
EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material
13 P-15 excavado a botadero,) m3 65.18 $ 49,438.00 $ 3,222,596.25
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
14 P14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 8.80 $45,133.00 $397,274.21]
Subtotal $3,717,722.70
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 c-23 BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E =5 cm m2 18.24 $ 18,559.00 $ 338,497.60)
22 EC-5.1 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuracion ) kg 929.60 $ 3,057.00 $2,841,787.20]
23 EC-5.14 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.15 ( Sinrefuerzo) m2 18.24 $78,397.00 $1,429,882.88]
24 EC-5.102 MURO DE CONTENCION CONCRETO de 3.500 psi Impermeabilizado.(Sin refuerzo). m3 7.53 $716,151.00 $5,392,617.03]
25 EC-5.92 PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e=0.12m (Sin refuerzo) m2 18.24 $ 70,107.00 $1,278,681.57|

TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm, Dimensiones: 0,65x0,65m.Angulo de hierro|
3"X3/16", aza para izaje de tapa en barra lisa 3/8". Pintura seg(in especificaciones. (Verificar en planos|

26 ME-17.217 de detalle). Suministro e instalacién a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios und 200 $189,765.00 $379,530.00
requeridos para el correcto montaje.
Subtotal $ 11,660,996.29
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular B-200
31 S-3.30 compactado, instalacion y accesorios. ml 2.00 $64,970.00 $129,940.00
32 S-3.195 TAPON DE LIMPIEZA DE 6" Red Sanitaria (Incluye instalacion, impiador y soldadura) und 2.00 $ 61,730.00| $ 123,460.00
LAMINA ACERO INOXIDABLE AISI 316L e=4.5mm PERFORADA (Incluye corte y perforaciones segin
33 ME-17.216N detalle, elementos y accesorios de anclaje en concreto) m2 045 $923,974.00 $415,788.30)
34 H-7.67 TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 3" NIC 505 - 001 (Descolgada) Incluye accesorios. ml 3.60 $50,577.00 $182,077.20
35 H-7B.12 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO NEGRO 3" und 2.00 $23,521.00 $ 47,042.00
36 PI-19.35 PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA RESISTENCIA (3 manos). Sobre superficie metalica. m2 0.42 $ 36,044.00 $14,987.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO 1 (UNA) MOTOBOMBA
37 EE-20.81N1 C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO MONOFASICO, und 1.00 $ 668,581.00 $ 668,581.00
POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS.
Subtotal $1,581,875.60
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 16,960,594 58]
ADMINISTRACIONI5% ] $2544,089.19]
[ TMPREVISTOS 5% [ $848,029.73|
[ UTILIDAD 4% I $678,423.78|
[ T:-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $108,547.81]

[ TOTAL OBRA $ 21,139,685.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 0.63
FILTRO ANAEROBIO FLUJO ASCENDENTE
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 2.00
(5 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : 1.26
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 120 $1,898.00 $2,271.91]
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) m2 1.20 $ 3,467.00 $ 4,150.00
13 15 S:(C(;c;l/jAo(;I(gg:ag/Ie/r\(l)\.l)LJAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material m3 239 $49,438.00 $118,354.57)
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
14 P14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 139 $45,133.00 $62,554.34
Subtotal $187,330.82
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 c-23 BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E =5 cm m2 1.20 $ 18,559.00 $22,215.12
22 EC-5.1 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuracion ) kg 80.35 $ 3,057.00 $ 245,629.95)
23 EC-5.14 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.15 ( Sinrefuerzo) m2 120 $78,397.00 $93,841.21]
24 Co2.46N g/lthl?agcirC;E)RECIMIENTO LADRILLO TOLETE RECOCIDO (Incluye pafiete impermeabilizado en m2 8.02 $72,512.00) $581,546.24]
25 EC-5.92 PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e=0.12m (Sin refuerzo) m2 120 $ 70,107.00 $ 83,918.08
TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm, Dimensiones: 0,65x0,65m.Angulo de hierro|
26 ME-17.217 3"X3/16", aza paraizaje de_tapa en !Jarra lisa 3/8". Pintura segin espgc;ﬂcamones. (Verificar en planos und 1.00 $189,765.00) $189,765.00)
de detalle). Suministro e instalacién a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios
requeridos para el correcto montaje.
Subtotal $1,216,915.60
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIAPVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular B-200
31 $-330 compactado, instalacion y accesorios. mi 2.00 $ 64,970.00 $129,940.00
32 S-3.188 TEE SANITARIA - 6" Incluye instalacion, impiador y soldadura und 1.00 $ 109,743.00 $ 109,743.00
33 S-3.189 CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 6" Incluye instalacion, limpiador y soldadura und 1.00 $ 55,684.00| $ 55,684.00
34 5-3.195 TAPON DE LIMPIEZA DE 6" Red Sanitaria (Incluye instalacion, limpiador y soldadura). und 1.00 $61,730.00 $61,730.00
35 5.3.236N iig;l;;gr:\laﬁtﬁflﬁg)PARA LECHO FILTRANTE. Tipo Rotoplast o similar; color Negro (Suministro e m3 126 $335,038.00) $422,147.88)
Subtotal $779,244.88
[ _TOTAL COSTOS DIRECTOS $2,183,491.30]
ADMINISTRACION I5% ] $ 327,523.@
[[MPREVISTOS 5% | $109,174.56]
[ UTILIDAD 4% I $87,339.65|
[ T:-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $13974.34]

[ TOTAL OBRA $ 2,721,504.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 14.14
FILTRO ANAEROBIO FLUJO ASCENDENTE
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 2.50
(250 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : 35.36
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 16.97 $1,898.00 $ 32,205.26
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) m2 16.97 $ 3,467.00 $ 58,828.06
13 15 S:(C(;c;l/jAo(;I(gg:ag/Ie/r\(l)\.l)LJAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material m3 53.04 $49,438.00 $2,622,191.52
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
14 P14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 884 $45,133.00 $398,975.72)
Subtotal $3,112,200.56
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 c-23 BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E =5 cm m2 16.97 $ 18,559.00 $ 314,909.11]
22 EC-5.1 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuracion ) kg 766.50 $ 3,057.00 $ 2,343,190.50]
23 EC-5.14 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.15 ( Sinrefuerzo) m2 16.97 $78,397.00 $ 1,330,240.30]
24 EC-5.102 MURO DE CONTENCION CONCRETO de 3.500 psi Impermeabilizado.(Sin refuerzo). m3 5.92 $716,151.00 $4,239,613.92]
25 EC-5.92 PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e=0.12m (Sin refuerzo) m2 16.97 $ 70,107.00 $1,189,575.58]
TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm, Dimensiones: 0,65x0,65m.Angulo de hierro|
26 ME-17.217 3"X3/16", aza paraizaje de_tapa en !Jarra lisa 3/8". Pintura segin espgc;ﬂcamones. (Verificar en planos und 2.00 $189,765.00) $379,530.00)
de detalle). Suministro e instalacién a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios
requeridos para el correcto montaje.
Subtotal $9,797,059.40
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular B-200
31 $-330 compactado, instalacion y accesorios. mi 7.00 $64,970.00 $454,790.00
32 S-3.188 TEE SANITARIA - 6" Incluye instalacion, impiador y soldadura und 1.00 $ 109,743.00 $ 109,743.00
33 S-3.189 CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 6" Incluye instalacion, limpiador y soldadura und 2.00 $ 55,684.00| $111,368.00
34 S-3.195 TAPON DE LIMPIEZA DE 6" Red Sanitaria (Incluye instalacion, limpiador y soldadura). und 2.00 $61,730.00 $ 123,460.00
35 5.3.236N iig;l;;gr:\laﬁtﬁflﬁg)PARA LECHO FILTRANTE. Tipo Rotoplast o similar; color Negro (Suministro e m3 3536 $335,038.00) $11,846,943.68
Subtotal $ 12,646,304.68
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 25,555,564.64]
ADMINISTRACION I5% ] $3,833,334.70]
[ TMPREVISTOS 5% [ $1,277,778.23|
[ UTILIDAD 4% [ $1,022,222.59]
[ TV.A.16% sobre UTILIDAD ] $ 163,555.67]
| TOTAL OBRA $ 31,852,456.00|
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 20.74
FILTRO ANAEROBIO FLUJO ASCENDENTE
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 3.00
(500 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : 62.22
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 23.85 $1,898.00 $ 45,269.20]
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) m2 23.85 $ 3,467.00 $82,691.42
EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material
13 P-15 excavado a botadero.) m3 85.24 $ 49,438.00 $4,214,164.33]
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
14 P14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 1151 $45,133.00 $519,512.42)
Subtotal $4,861,637.37
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 c-23 BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E =5 cm m2 23.85 $ 18,559.00 $ 442,650.71]
22 EC-5.1 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuracion ) kg 1,097.80 $ 3,057.00 $ 3,355,974.60
23 EC-5.14 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.15 ( Sinrefuerzo) m2 23.85 $78,397.00 $ 1,869,846.85
24 EC-5.102 MURO DE CONTENCION CONCRETO de 3.500 psi Impermeabilizado.(Sin refuerzo). m3 8.61 $716,151.00 $6,166,060.11]
25 EC-5.92 PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e=0.12m (Sin refuerzo) m2 23.85 $ 70,107.00 $1,672,122.06|
TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm, Dimensiones: 0,65x0,65m.Angulo de hierro|
26 ME-17.217 3"X3/16", aza paraizaje de_tapa en !Jarra lisa 3/8". Pintura segin espgc;ﬂcamones. (Verificar en planos und 2.00 $189,765.00) $379,530.00)
de detalle). Suministro e instalacién a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios
requeridos para el correcto montaje.
Subtotal $ 13,886,184.32
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular B-200
31 $-330 compactado, instalacion y accesorios. mi 10.00 $ 64,970.00 $ 649,700.00
32 S-3.188 TEE SANITARIA - 6" Incluye instalacion, impiador y soldadura und 1.00 $ 109,743.00 $ 109,743.00
33 S-3.189 CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 6" Incluye instalacion, limpiador y soldadura und 2.00 $ 55,684.00| $111,368.00
34 S-3.195 TAPON DE LIMPIEZA DE 6" Red Sanitaria (Incluye instalacion, limpiador y soldadura). und 2.00 $61,730.00 $ 123,460.00
ROSETON PLASTICO PARA LECHO FILTRANTE. Tipo Rotoplast o similar; color Negro (Suministro e
35 $-3.236N instalacion a todo costo) m3 62.22 $ 335,038.00} $ 20,846,064.36
Subtotal $ 21,840,335.36
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $40,588,157.05]
ADMINISTRACION I5% ] $ 6,088,223.56]
[ TMPREVISTOS 5% [ $2,029,407.85]
[ UTILIDAD 4% [ $ 1,623,526.28|
[ TV.A.16% sobre UTILIDAD ] $259,764.21]
| TOTAL OBRA $ 50,589,079.00]

Pagina 16 de 49



PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 0.58
FILTRO PERCOLADOR
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 1.50
(5 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : 0.88
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 1.10 $1,898.00 $2,091.60
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) m2 1.10 $ 3,467.00 $ 3,820.63
13 15 S:(C(;c;l/jAo(;I(gg:ag/Ie/r\(l)\.l)LJAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material m3 167 $49,438.00 $82,660.34)
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
14 P14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 097 $45,133.00 $43,688.74
Subtotal $132,261.31
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 c-23 BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E =5 cm m2 110 $ 18,559.00 $20,452.02
22 EC-5.1 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuracion ) kg 56.30 $ 3,057.00 $172,109.10
23 EC-5.14 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.15 ( Sinrefuerzo) m2 1.10 $78,397.00 $ 86,393.49
24 Co2.46N g/lthl?agcirC;E)RECIMIENTO LADRILLO TOLETE RECOCIDO (Incluye pafiete impermeabilizado en m2 6.40 $72,512.00) $464,076.80)
Subtotal $743,031.41
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular B-200
31 $-330 compactado, instalacion y accesorios. mi 3.00 $ 64,970.00 $194,910.00
33 S-3.189 CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 6" Incluye instalacién, limpiador y soldadura und 2.00 $ 55,684.00 $ 111,368.00
34 5-3.236N ilﬁg;gg)ﬂl\laﬁlaﬁggg%PARA LECHO FILTRANTE. Tipo Rotoplast o similar; color Negro (Suministro e m3 0.88 $ 335,038.00) $294,833.44)
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO 1 (UNA) MOTOBOMBA
35 EE-20.81N1 C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO MONOFASICO, und 1.00 $ 668,581.00 $ 668,581.00
POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS.
Subtotal $1,269,692.44 |
] TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 2,144,985416|
ADMINISTRACION 15% T $321,747.77)
[ TMPREVISTOS 5% [ $ 107,249.26]
[ UTILIDAD 4% I $85,799.4]
[[TV-A T6% sobre UTILIDAD | $13,72797

[ TOTAL OBRA

$2,673,510.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 12.33
FILTRO PERCOLADOR
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 2.00
(250 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : 24.67
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 14.80 $1,898.00 $ 28,082.81]
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) m2 14.80 $ 3,467.00 $51,297.73
13 15 S:(C(;c;l/jAo(;I(gg:ag/Ie/r\(l)\.l)LJAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material m3 37.01 $49,438.00 $1,829,453.19
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
14 P14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 6.17 $45,133.00 $278,357.78)
Subtotal $2,187,191.51
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 c-23 BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E =5 cm m2 14.80 $ 18,559.00 $ 274,598.96
22 EC-5.1 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuracion ) kg 537.60 $ 3,057.00 $1,643,443.20]
23 EC-5.14 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.15 ( Sinrefuerzo) m2 14.80 $78,397.00 $1,159,962.01]
24 EC-5.102 MURO DE CONTENCION CONCRETO de 3.500 psi Impermeabilizado.(Sin refuerzo). m3 5.10 $716,151.00 $ 3,652,370.10
Subtotal $6,730,374.28
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIAPVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular B-200
31 $-330 compactado, instalacion y accesorios. mi 12.00 $ 64,970.00 $779,640.00
33 S-3.189 CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 6" Incluye instalacién, limpiador y soldadura und 2.00 $ 55,684.00 $ 111,368.00
34 5.3.236N iig;l;;gr:\laﬁtﬁflﬁg)PARA LECHO FILTRANTE. Tipo Rotoplast o similar; color Negro (Suministro e m3 24.67 $ 335,038.00) $ 8,265,387.46
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO POR 2 (DOS)
35 EE-20.81N2 MOTOBOMBAS C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO und 1.00 $1,216,037.00 $1,216,037.00
MONOFASICO, POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS
Subtotal $10,372,432.46

] TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 19,289,998.24|
[ ADMINISTRACION 15% | $2.893,499.74]
[ MPREVISTOS 5% I $964,499.91
[ UTILIDAD 4% I $771,599.93]
[ T.V-A-16% sobre UTILIDAD | $ 123455.99]

[ TOTAL OBRA

$ 24,043,054.00
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 17.36
FILTRO PERCOLADOR
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 2.50
(500 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : 43.40
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 19.96 $1,898.00 $37,891.67]
12 P-14 DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.) m2 19.96 $ 3,467.00 $69,215.19
13 15 S:(C(;c;l/jAo(;I(gg:ag/Ie/r\(l)\.l)LJAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material m3 59.46 $49,438.00 $2,939,484.60
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
14 P14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 8.03 $45,133.00 $362,372.86)
Subtotal $3,408,964.32
2 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 c-23 BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E =5 cm m2 19.96 $ 18,559.00 $ 370,511.88]
22 EC-5.1 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuracion ) kg 767.10 $ 3,057.00 $2,345,024.70]
23 EC-5.14 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.15 ( Sinrefuerzo) m2 19.96 $78,397.00 $1,565,117.71]
24 EC-5.102 MURO DE CONTENCION CONCRETO de 3.500 psi Impermeabilizado.(Sin refuerzo). m3 7.35 $716,151.00 $5,263,709.85
Subtotal $9,544,364.13
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIAPVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular B-200
31 $-330 compactado, instalacion y accesorios. mi 14.00 $ 64,970.00 $909,580.00
33 S-3.189 CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 6" Incluye instalacién, limpiador y soldadura und 6.00 $ 55,684.00 $ 334,104.00
34 5.3.236N iig;l;;gr:\laﬁtﬁflﬁg)PARA LECHO FILTRANTE. Tipo Rotoplast o similar; color Negro (Suministro e m3 43.40 $ 335,038.00) $ 14,540,649.20)
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO POR 2 (DOS)
35 EE-20.81N2 MOTOBOMBAS C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO und 1.00 $1,216,037.00 $1,216,037.00
MONOFASICO, POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS
Subtotal $ 17,000,370.20

] TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 29,953,698.66|
[ ADMINISTRACION 15% | $4.493,054.80]
[ MPREVISTOS 5% I § 1,497,684.93]
[ UTILIDAD 4% I § 1,198,147.95|
[ T-V-A. T6% sobre UTILIDAD | $191,703567]

[ TOTAL OBRA

$ 37,334,290.00
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 75.40
FILTRO INTERMITENTE DE ARENA (ENTERRADO)
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 0.60
(5 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 75.40 $1,898.00 $ 143,109.20]
12 b5 ;é(;ca\{jﬁ(;lggta%?ngL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material m3 3771 $49,438.00) $1,864,306.98
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
13 P-1.14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 37 $45,133.00 $170,151.41]
Subtotal $2,177,567.59
2 AGREGADOS Y MEDIO GRANULARES
2.1 PB-4.5N2 RELLENO EN ARENA | m3 | 3016 ] $ 38,233.00] $1,153,107.28]
22 PB-4.5N1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 4" | m3 | 3.77 | $ 41,412.00| $ 156,123.24]
Subtotal $1,309,230.52
3 INSTALACIONES SANITARIAS
31 S-3.27N TUBERIAPVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye instalacion y accesorios. ml 39.60 $9,884.00 $ 391,406.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO 1 (UNA) MOTOBOMBA
32 EE-20.81N1 C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO MONOFASICO, und 1.00 $ 668,581.00 $ 668,581.00
POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS.
Subtotal $1,059,987.40
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 4,546,785.51]
[ ADMINISTRACION 15% | $682,017.83)
[ TMPREVISTOS 5% | $227,339.28|
[_UTILIDAD 4% [ $181,871.42)
[ T-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $29,099.43]

[ TOTAL OBRA

$5,667,113.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 2,121.70
FILTRO INTERMITENTE DE ARENA (ENTERRADO)
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 0.60
(250 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 2,121.70 $1,898.00 $ 4,026,986.60]
12 pis Eég(@/ﬁ)(ﬁlON MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro del material excavado a m3 1,060.90 $33,249.00) $35,273,864.10)
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
13 P-1.14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 106.10 $45,133.00 $4,788,611.30)
Subtotal $ 44,089,462.00
2 AGREGADOS Y MEDIO GRANULARES
2.1 PB-4.5N2 RELLENO EN ARENA | m3 | 84870 ] $ 38,233.00] $ 32,448,347.10
22 PB-4.5N1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 4" | m3 | 106.10 | $ 41,412.00| $ 4,393,813.20]
Subtotal $ 36,842,160.30
3 INSTALACIONES SANITARIAS
31 S-3.27N TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye instalacion y accesorios. ml 1,113.90 $9,884.00 $11,009,787.60]
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO POR 2 (DOS)
32 EE-20.81N2 MOTOBOMBAS C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO und 1.00 $1,216,037.00 $1,216,037.00]
MONOFASICO, POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS
Subtotal $ 12,225,824.60

[ TOTAL COSTOS DIRECTOS

$93,157,446.90]

[ ADMINISTRACION 15% | $13973.617.04]
[ MPREVISTOS 5% I $4.657.872.35)
[ UTILIDAD 4% I $3,726,297.88]
[ TVA 16% sobre UTILIDAD | $596,207.66|
[ TOTAL OBRA $ 116,111,442.00|
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 3,733.30
FILTRO INTERMITENTE DE ARENA (ENTERRADO)
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 0.60
(500 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 3,733.30 $1,898.00 $ 7,085,803.40]
12 pis Eég(@/ﬁ)(ﬁlON MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro del material excavado a m3 1,866.60 $33,249.00) $62,062,583.40)
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
13 P-1.14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 186.60 $45,133.00 $8,421,817.80)
Subtotal $77,570,204.60
2 AGREGADOS Y MEDIO GRANULARES
2.1 PB-4.5N2 RELLENO EN ARENA | m3__ | 149330 | $ 38,233.00] $57,093,338.90
22 PB-4.5N1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 4" | m3 | 186.60 | $ 41,412.00| $7,727,479.20]
Subtotal $64,820,818.10
3 INSTALACIONES SANITARIAS
31 S-3.27N TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye instalacion y accesorios. ml 1,866.60 $9,884.00 $ 18,449,474.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO POR 2 (DOS)
32 EE-20.81N2 MOTOBOMBAS C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO und 1.00 $1,216,037.00 $1,216,037.00]
MONOFASICO, POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS
Subtotal $ 19,665,511.40

[ TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 162,056,534.10]

[ ADMINISTRACION 15% | $24,308.480.12]
[ MPREVISTOS 5% I $8,102826.71)
[ UTILIDAD 4% I $6.482.261.36)
[ TVA 16% sobre UTILIDAD | $1,037,161.82]

[ TOTAL OBRA

$ 201,987,264.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca

AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 301.20

FILTRO VERDE

TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : -

(5 toneladas)

VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -

[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-1.2N LOCALIZACION Y REPLANTEO TUBERIA ml 79.10 $ 312.00] $ 24,679.20)
R | O OO A, OF WATERAL PROVENENTE |y |47 S50 s34z
Subtotal $ 238,609.62
2 INSTALACIONES SANITARIAS
21 5-3.27N1 Igﬁ;ﬂ:d‘:?’iﬁili;i%ﬁe?S;:T;:gﬁllsn,czl‘;%jeae;ﬁggsagén manual, relleno inicial en base granular B-200 ml 15.81 $14,553.00) $230,082.93]
22 S-3.27N2 ;212521;\1 PyV;:c-cF;SSr%E).Z%anlj;(algglt\gtz excavacion manual, relleno inicial en base granular B-200, m 63.26 $8,663.00 $548,021.38)
Subtotal $778,104.31
| TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1,016,713.93|
[ ADMINISTRACION 15% | $ 152,507.09]
[ TMPREVISTOS 5% [ $50,835.70|
[_UTILIDAD 4% [ $ 40,668.56]
[ T-V.A. 16% sobre UTILIDAD | $6,506.97)
[ TOTAL OBRA $ 1,267,232.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 8,475.10
FILTRO VERDE
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : -
(250 toneladas)

VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -

[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-1.2N LOCALIZACION Y REPLANTEO TUBERIA ml 2,225.00 $ 312.00] $ 694,200.00]
R | e O OO B, OF WATERA PROVENENTE D[y | 15550 | samamof  sewszsss)
Subtotal $6,719,455.50
2 INSTALACIONES SANITARIAS
21 5-3.27N1 Igﬁ;ﬂ:d‘:?’iﬁili;i%ﬁe?S;:T;:gﬁllsn,czl‘;%jeae;ﬁggsagén manual, relleno inicial en base granular B-200 ml 445.00 $14,553.00) $6,476,085.00
22 S-3.27N2 ;212521;\1 PyV;:c-cF;SSr%E).Z%anlj;(algglt\gtz excavacion manual, relleno inicial en base granular B-200, m 1,779.80 $8,663.00 $ 15,418,407.40)
Subtotal $ 21,894,492.40
| TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 28,613,947.90|
[ ADMINISTRACION 15% | $4,292,092.19]
[ TMPREVISTOS 5% [ $ 1,430,697.40]
[ _UTILIDAD 4% [ $1144557.92]
[ T-V.A.16% sobre UTILIDAD | $183,129.27]
[ TOTAL OBRA $ 35,664,425.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 14,912.10
FILTRO VERDE
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : -
(500 toneladas)

VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -

[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-1.2N LOCALIZACION Y REPLANTEO TUBERIA ml 3,914.00 $ 312.00] $1,221,168.00]
P I s A A I e I I
Subtotal $11,822,909.70
2 INSTALACIONES SANITARIAS
21 5-3.27N1 Igﬁ;ﬂ:d‘:?’iﬁili;i%ﬁe?S;:T;:gﬁllsn,czl‘;%jeae;ﬁggsagén manual, relleno inicial en base granular B-200 ml 782.90 $14,553.00) $11,393,543.70)
22 S-3.27N2 ;212521;\1 PyV;:c-cF;SSr%E).Z%anlj;(algglt\gtz excavacion manual, relleno inicial en base granular B-200, m 3,131.60 $8,663.00 $27,129,050.80)
Subtotal $ 38,522,594.50
| TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 50,345,504.20|
[ ADMINISTRACION 15% | $ 7551,825.63]
[ TMPREVISTOS 5% [ $2517275.21]
[ _UTILIDAD 4% [ $2,013,820.17]
[ T-V.A.16% sobre UTILIDAD | $322,211.23]
[ TOTAL OBRA $ 62,750,636.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 94.60
ZANJAS FILTRANTES
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 0.50
(5 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-1.2N LOCALIZACION Y REPLANTEO TUBERIA ml 65.20 $ 312.00] $ 20,342.40]
12 b5 ;é(;ca\{jﬁ(;lggta%?ngL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material m3 14.90 $49,438.00) $736,626.20)
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
13 P-1.14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 2.98 $45,133.00 $134,496.34)
Subtotal $891,464.94
2 AGREGADOS Y MEDIO GRANULARES
2.1 PB-4.5N2 RELLENO EN ARENA | m3 | 8.34 | $ 38,233.00] $ 318,863.22]
22 PB-4.5N1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 4" | m3 | 357 | $ 41,412.00| $ 147,840.84]
Subtotal $ 466,704.06
3 INSTALACIONES SANITARIAS
[[31 ] S-3.27N [TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye instalacién y accesorios. [ ml [ 65.20 [ $9,884.00] $ 644,436.80
[ | [Subtotal $644,436.80|
[ _TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 2,002,605.80]
ADMINISTRACION 15% T $300,390.87]
[ TMPREVISTOS 5% [ $100,130.29]
[ UTILIDAD 4% [ $380,104.23]
[ T:-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $ 12,816.68]
| TOTAL OBRA $ 2,496,048.00|
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 2,698.80
ZANJAS FILTRANTES
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 0.50
(250 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-1.2N LOCALIZACION Y REPLANTEO TUBERIA ml 1,842.60 $ 312.00] $574,891.20
12 pis Eég(@/ﬁ)(ﬁlON MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro del material excavado a m3 418.80 $33,249.00) $13,924,681.20)
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
13 P-1.14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 83.70 $45,133.00 $3,777,632.10)
Subtotal $18,277,204.50
2 AGREGADOS Y MEDIO GRANULARES
2.1 PB-4.5N2 RELLENO EN ARENA | m3 | 23450 ] $ 38,233.00] $ 8,965,638.50]
22 PB-4.5N1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 4" | m3 | 100.50 | $ 41,412.00| $ 4,161,906.00]
Subtotal $ 13,127,544.50
3 INSTALACIONES SANITARIAS
[[31 ] S-3.27N [TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye instalacién y accesorios. [ ml [ 184260 $9,884.00] $ 18,212,258.40|
[ | [Subtotal $18,212,258.40|
[ _TOTAL COSTOS DIRECTOS $49,617,007.40]
ADMINISTRACION 15% T $7,442551.17]
[ TMPREVISTOS 5% [ $2,480,850.37]
[ UTILIDAD 4% [ $1,984,680.30]
[ T-V.A. 16% sobre UTILIDAD ] $317,548.85|
| TOTAL OBRA $ 61,842,638.00)
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 4,746.20
ZANJAS FILTRANTES
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 0.50
(500 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-1.2N LOCALIZACION Y REPLANTEO TUBERIA ml 3,251.80 $ 312.00] $1,014,561.60]
12 pis Eég(@/ﬁ)(ﬁlON MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro del material excavado a m3 736.80 $33,249.00) $ 24,497,863.20)
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
13 P-1.14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 147.36 $45,133.00 $6,650,798.88
Subtotal $32,163,223.68
2 AGREGADOS Y MEDIO GRANULARES
2.1 PB-4.5N2 RELLENO EN ARENA | m3 | 41260 ] $ 38,233.00] $ 15,774,935.80)
22 PB-4.5N1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 4" | m3 | 176.80 | $ 41,412.00| $7,321,641.60]
Subtotal $23,096,577.40
3 INSTALACIONES SANITARIAS
[[31 ] S-3.27N [TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye instalacién y accesorios. [ ml [ 325180 ] $9,884.00] $32,140,791.20]
[ | [Subtotal $32,140,791.20|
[ _TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 87,400,592.28]

ADMINISTRACION 15 %
[ADWT

$ 13,110,088.84]

[ IMPREVISTOS 5% I $4,370,029.61]
[ UTILIDAD 4% I $3,496,023.69]
[ TV-A_16% sobre UTILIDAD | $559,363.79]
| TOTAL OBRA $ 108,936,098.00]|
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 66.00
LECHOS FILTRANTES
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 0.30
(5 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-1.2N LOCALIZACION Y REPLANTEO TUBERIA ml 58.10 $ 312.00] $18,127.20]
12 b5 ;é(;ca\{jﬁ(;lggta%?ngL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material m3 18.20 $49,438.00) $899,771.60)
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
13 P-1.14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 485 $45,133.00 $218,895.05)
Subtotal $1,136,793.85
2 AGREGADOS Y MEDIO GRANULARES
2.1 PB-4.5N2 RELLENO EN ARENA | m3 | 9.33 | $ 38,233.00] $ 356,713.89]
22 PB-4.5N1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 4" | m3 | 4,00 | $ 41,412.00| $ 165,648.00
Subtotal $522,361.89
3 INSTALACIONES SANITARIAS
[[31 ] S-3.27N [TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye instalacién y accesorios. [ ml [ 58.10 [ $9,884.00] $574,260.40]
[ | [Subtotal $574,260.40|
[ _TOTAL COSTOS DIRECTOS $2233,416.14]
ADMINISTRACION 15% T $335,012.42
[ TMPREVISTOS 5% [ $ 111,670.8]]
[ UTILIDAD 4% [ $89,336.65]
[ T:-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $ 14,293.86]
| TOTAL OBRA $ 2,783,730.00|
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 1,856.50
LECHOS FILTRANTES
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 0.30
(250 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-1.2N LOCALIZACION Y REPLANTEO TUBERIA ml 1,750.30 $ 312.00] $546,093.60)
12 pis Eég(@/ﬁ)(ﬁlON MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro del material excavado a m3 531.24 $33,249.00) $17,663,198.76
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
13 P-1.14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 141.70 $45,133.00 $ 6,395,346.10)
Subtotal $ 24,604,638.46
2 AGREGADOS Y MEDIO GRANULARES
2.1 PB-4.5N2 RELLENO EN ARENA | m3 | 27270 ] $ 38,233.00] $10,426,139.10
22 PB-4.5N1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 4" | m3 | 116.90 | $ 41,412.00| $ 4,841,062.80]
Subtotal $ 15,267,201.90
3 INSTALACIONES SANITARIAS
[[31 ] S-3.27N [TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye instalacién y accesorios. [ ml [ 175030 ] $9,884.00]

[Subtotal

$17,299,965.20
$17,299,965.20

] TOTAL COSTOS DIRECTOS

$57,171,805.56]

[ ADMINISTRACION 15% | $8575,77083]
[ MPREVISTOS 5% I §2,858,500.28]
[ UTILIDAD 4% I $2,286,872.27)
[ TV-A_16% sobre UTILIDAD | $365,809.56|
| TOTAL OBRA $ 71,258,938.00]

Pégina 30 de 49



PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 3,266.60
LECHOS FILTRANTES
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 0.30
(500 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-1.2N LOCALIZACION Y REPLANTEO TUBERIA ml 3,084.95 $ 312.00] $962,504.40]
12 pis Eég(@/ﬁ)(ﬁlON MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro del material excavado a m3 926.87 $33,249.00) $30,817,500.63
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
13 P-1.14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 247.16 $45,133.00 $11,155,072.28
Subtotal $42,935,077.31
2 AGREGADOS Y MEDIO GRANULARES
2.1 PB-4.5N2 RELLENO EN ARENA | m3 | 47580 ] $ 38,233.00] $18,191,261.40
22 PB-4.5N1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 4" | m3 | 203.90 | $ 41,412.00| $ 8,443,906.80]
Subtotal $ 26,635,168.20
3 INSTALACIONES SANITARIAS
[[31 ] S-3.27N [TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye instalacién y accesorios. [ ml [ 308495 $9,884.00] $30,491,645.80|
[ | [Subtotal $30,491,645.80|

] TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 100,061,891.31]

[ ADMINISTRACION 15% | $15,000,283.70]
[(IMPREVISTOS 5% [ $5,003,09457]
[UTILIDAD 2% [ $4,002475.65]
[ T.V:A. 16% sobre UTILIDAD | $640,396.10]

[ TOTAL OBRA

$ 124,717,141.00|

Pagina 31 de 49



PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 59.00
POZOS FILTRANTES
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 5.50
(5 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 6.80 $1,898.00 $12,906.40]
12 P-12N LOCALIZACION Y REPLANTEO TUBERIA ml 16.00 $ 312.00] $ 4,992.00]
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
13 P-1.14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 170 $45,133.00 $76,726.10)
Subtotal $94,624.50
2 AGREGADOS Y MEDIO GRANULARES
[ 21 ] PB-45N1 [RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 4° [ ms [ 00T | $4T,412.00] $37,684.92
[ | |Subtotal $37,684.92|
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular
31 S-328N compactado, instalacion y accesorios. Zanaj Angosta ml 20.00 $17,813.00 $ 356,260.00)
32 5-3.164N Sﬂt;gﬁ;%;’gggoeg\égrECCION EN CONCRETO h = Variable Diametro 1.20 m (Incluye excavacion en ml 11.00 $268,055.00) $2,948,605.00
TAPA En ldmina de alfajor 6mm 0.45*0,55 m. Marco en &ngulo de 2 x 1/8". (Incluye gancho en acero y|
g marco, esmalte sintético y anticorrosivo premium tipo pintuco Ref 513 o similar) segin disefio.|
33 S-3188N Suministro e instalacion a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el und 400 $94,912.00 $379,648.00
correcto montaje.
Subtotal $3,684,513.00
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 3,816,822.42]
[ ADMINISTRACION 15% | $57252336|
[ TMPREVISTOS 5% | $190,841.12)
[_UTILIDAD 4% [ $ 152,672.90
[ T-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $ 24,427.66]
[ TOTAL OBRA $ 4,757,287.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 1,386.10
POZOS FILTRANTES
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 550
(250 toneladas)

VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -

[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 159.17 $1,898.00 $ 302,104.66|
12 P-12N LOCALIZACION Y REPLANTEO TUBERIA ml 376.00 $ 312.00] $ 117,312.00]
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
13 P-1.14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 39.80 $45,133.00 $1,796,293.40)
Subtotal $2,215,710.06
2 AGREGADOS Y MEDIO GRANULARES
[ 21 ] PB-45N1 [RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 4° [ ms [ 2126 | $4T,412.00] $3880,419.12]
[ | |Subtotal $880,419.12]
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular
31 S-3.28N compactado, instalacion y accesorios. Zanaj Angosta ml 470.00 $17,813.00 $8,372,110.00
32 5-3.164N Sﬂt;gﬁ;%;’gggoeg\égrECCION EN CONCRETO h = Variable Diametro 1.20 m (Incluye excavacion en ml 258.50 $268,055.00) $69,292,217.50
TAPA En ldmina de alfajor 6mm 0.45*0,55 m. Marco en &ngulo de 2 x 1/8". (Incluye gancho en acero y|
g marco, esmalte sintético y anticorrosivo premium tipo pintuco Ref 513 o similar) segin disefio.|
33 S-3188N Suministro e instalacion a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el und 94.00 $94,912.00 $8,921,728.00
correcto montaje.
Subtotal $ 86,586,055.50
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $89,682,184.68]
[ ADMINISTRACION 15% | $13,452,327.70]|
[ TMPREVISTOS 5% | $4,484,109.23]
[_UTILIDAD 4% [ $3587,287.39]
[ T-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $573965.98|

| TOTAL OBRA $ 111,779,875.00|

Pagina 33 de 49



PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 2,447.80
POZOS FILTRANTES
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 550
(500 toneladas)

VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -

[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 281.10 $1,898.00 $ 533,527.80)
12 P-12N LOCALIZACION Y REPLANTEO TUBERIA ml 664.00 $ 312.00] $ 207,168.00]
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
13 P-1.14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 70.27 $45,133.00 $3,171,495.91
Subtotal $3,912,191.71T
2 AGREGADOS Y MEDIO GRANULARES
[ 21 ] PB-45N1 [RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 4° [ ms [ 3754 | $4T,412.00] $1,554,606.48|
[ | |Subtotal $ 1,554,606.48]
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular
31 S-328N compactado, instalacion y accesorios. Zanaj Angosta ml 830.00 $17,813.00 $14,784,790.00
32 5-3.164N Sﬂt;gﬁ;%;’gggoeg\égrECCION EN CONCRETO h = Variable Diametro 1.20 m (Incluye excavacion en ml 456.50 $268,055.00) $122,367,107.50
TAPA En ldmina de alfajor 6mm 0.45*0,55 m. Marco en &ngulo de 2 x 1/8". (Incluye gancho en acero y|
g marco, esmalte sintético y anticorrosivo premium tipo pintuco Ref 513 o similar) segin disefio.|
33 S-3188N Suministro e instalacion a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el und 166.00 $94,912.00 $15,755,392.00
correcto montaje.
Subtotal $152,907,289.50
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 158,374,087.69]
[ ADMINISTRACION 15% | $23,756,113.15]
[ TMPREVISTOS 5% | $7918,704.38]
[_UTILIDAD 4% [ $ 6,334,963 51]
[ T-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $1,013594.16]
[ TOTAL OBRA $ 197,397,463.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca

AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 41.90

INFILTRACION RAPIDA

TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 0.60
(5 toneladas)

VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -

[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 41.90 $1,898.00 $79,526.20]

EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material

12 P-15 excavado a botadero.) m3 39.18 $ 49,438.00| $1,936,807.81
Subtotal $2,016,334.01
2 AGREGADOS Y MEDIO GRANULARES
[21 7 PB-4.5N1 [RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 4" | m3 ] 4.19 | $41,412.00] $ 173,516.28]
[ [ [Subtotal $173,516.28|
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavacién manual, relleno inicial en base granular
31 S-3.28N compactado, instalacién y accesorios. Zanaj Angosta ml 25.89 $17,813.00 $461,215.69)
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO 1 (UNA) MOTOBOMBA
32 EE-20.81N1 C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO MONOFASICO, und 1.00 $ 668,581.00 $ 668,581.00
POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS.
Subtotal $1,129,796.69
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $3,319,646.97]
]_KISM'INISTRACION 5% $497,947.05]
] IMPREVISTOS 5 % | $ 165,982.35|
[ UTILIDAD 4% I $132,785.89|
[ T.V-A_16% sobre UTILIDAD | $21,245.74)

[ TOTAL OBRA $ 4,137,608.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 1,178.70
INFILTRACION RAPIDA
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 0.60
(250 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 1,178.70 $1,898.00 $2,237,172.60]
12 pis Eég(@/ﬁ)(ﬁlON MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro del material excavado a m3 1,102.08 $33,249.00) $36,643,207.54
Subtotal $38,880,380.14
2 AGREGADOS Y MEDIO GRANULARES
[21 7 PB-4.5N1 [RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 4" | m3 [ I17.87 $41,412.00] $4,881,232.44]
[ [ [Subtotal $ 4,881,232.44|
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavacién manual, relleno inicial en base granular
31 S-3.28N compactado, instalacién y accesorios. Zanaj Angosta ml 137.33 $17,813.00 $2,446,237.96
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO POR 2 (DOS)
32 EE-20.81N2 MOTOBOMBAS C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO und 1.00 $1,216,037.00) $1,216,037.00)
MONOFASICO, POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS
Subtotal $3,662,274.96
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 47,423,887.54]
[ ADMINISTRACION 15% | $711358313]
[ TMPREVISTOS 5% [ $2371,194.38]
[ _UTILIDAD 4% [ $1,896,955.50]
[ T-V.A.16% sobre UTILIDAD | $303,512.88]

[ TOTAL OBRA

$59,109,133.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 2,074.00
INFILTRACION RAPIDA
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : 0.60
(500 toneladas)

VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -

[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 2,074.00 $1,898.00 $ 3,936,452.00]
12 pis Eég(@/ﬁ)(ﬁlON MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro del material excavado a m3 1,939.19 $33,249.00) $64,476,128.31
Subtotal $68,412,580.31
2 AGREGADOS Y MEDIO GRANULARES
[21 7 PB-4.5N1 [RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 4" | m3 [ 20740 $41,412.00] $8,588,848.80|
[ [ [Subtotal $ 8,588,848.80|
3 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavacién manual, relleno inicial en base granular
31 S-3.28N compactado, instalacién y accesorios. Zanaj Angosta ml 182.16 $17,813.00 $ 3,244,900.88
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO POR 2 (DOS)
32 EE-20.81N2 MOTOBOMBAS C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO und 1.00 $1,216,037.00) $1,216,037.00)
MONOFASICO, POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS
Subtotal $4,460,937.88
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 81,462,366.99]
[ ADMINISTRACION 15% | $12,219,355.05]
[ TMPREVISTOS 5% [ $4,073118.35]
[_UTILIDAD 4% [ $3,258,494.68]
[ T-V.A. 16% sobre UTILIDAD | $521,359.15]

[ TOTAL OBRA $ 101,534,694.00]

Pagina 37 de ¢



PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca

AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 84.84

ESCORRENTIA SUPERFICIAL

TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : -

(5 toneladas)

VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -

[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 84.84 $1,898.00 $161,026.32]
| e O A TACON JaUAL DF ATERAL PROVENENTE 0|, | g0 sa1300 53910840
Subtotal $197,132.72
2 INSTALACIONES SANITARIAS
21 S-3.28N Iéjrr?;g:\dg\{lss}zlag;;ﬁrﬁ)e/dacscznsitt)?ig:? Zlgilgdyznzécsta;lacién manual, relleno inicial en base granular ml I 102.20 I $17,813.00 $1,820,488.60
Subtotal $1,820,488.60
[ _TOTAL COSTOS DIRECTOS $2,017,621.32]
[ ADMINISTRACION 5% | $302,643.20]
[ TMPREVISTOS 5% [ $100,881.07]
[ _UTILIDAD 4% | $ 80,704.85]
[ _T:-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $12,912.78]
| TOTAL OBRA $2,514,763.00|
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 2,386.96
ESCORRENTIA SUPERFICIAL
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : -
(250 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 2,386.96 $1,898.00 $ 4,530,450.08]
RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE
12 P-1.14 EXCAVACION. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) m3 253 $45,133.00 $114,186.49)
Subtotal $4,644,636.57
2 INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavacién manual, relleno inicial en base granular
21 S-3.28N compactado, instalacién y accesorios. Zanaj Angosta ml I 520.20 I $17,813.00 $9,266,322.60
Subtotal $9,266,322.60
[ _TOTAL COSTOS DIRECTOS $13,910,959.17]
ADMINISTRACION 15% T $ 2,086,643.88]
[ TMPREVISTOS 5% [ $ 695,547.96]
[ _UTILIDAD 4% [ $556,438.37)
[ _T:-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $89,030.14
| TOTAL OBRA $ 17,338,620.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 4,199.90
ESCORRENTIA SUPERFICIAL
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : -
(500 toneladas)

VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -

[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
11 P-11 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 4,199.90 $1,898.00 $7,971,410.20]
| e O T AR A OF WATERAL PROVENENTE 0S|y | 135 | sasasooo s 21259
Subtotal $8,613,652.79
2 INSTALACIONES SANITARIAS
21 S-3.28N Iéjrr?;g:\dg\{lss}zlag;;ﬁrﬁ)e/dacscznsitt)?ig:? Zlgilgdyznzécsta;lacién manual, relleno inicial en base granular ml I 825.90 I $17,813.00 $14,711,756.70
Subtotal $14,711,756.70
[ _TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 23,325,409.49]
[ ADMINISTRACION 5% | $3,498,811.42]
[ TMPREVISTOS 5% [ $ 1,166,270.47]
[ _UTILIDAD 4% | $933,016.38]
[ _T:-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $ 149,282.62|
| TOTAL OBRA $29,072,790.00|
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 16.50
HUMEDAL CONSTRUIDO FLUJO LIBRE
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : -
(5 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
[[11 ] P11 [LOCALIZACION Y REPLANTEO [ m2_ 1650 $1,898.00] $31,317.00]
[ I [Subtotal $31,317.00|
2 HUMEDAL DE TRATAMIENTO

HUMEDAL CONSTRUIDO DE FLUJO SUPERFICIAL (100m2, altura efectiva < 0.30m) (Incluye|
geomembrana con soldadura a traslape por termofusion, geotextil, sistema interno de tuberias, grava
21 S-3.197N1 seleccionada y lavada segin especificaciones, vegetacion emergente en el 60% del area y demas| und 0.17 $ 8,496,720.00 $ 1,401,958.80
insumos, elementos y accesorios conforme a las epecificaciones técnicas

Subtotal $ 1,401,958.80
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $1,433275.80]
[ ADMINISTRACION 15% | $214,991.37]
[ TMPREVISTOS 5% I $71,663.79]
[ UTILIDAD 4% I $57,331.03]
[ TV-A_16%sobre UTILIDAD | $9,172.97]
[ TOTAL OBRA $ 1,786,435.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 380.00
HUMEDAL CONSTRUIDO FLUJO LIBRE
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : -
(250 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
[[11 ] P11 [LOCALIZACION Y REPLANTEO [ m2 [ 380.00 $1,898.00] $ 721,240.00]
[ [ [Subtotal § 721,240.00]
2 HUMEDAL DE TRATAMIENTO

HUMEDAL CONSTRUIDO DE FLUJO SUPERFICIAL (100m2, altura efectiva < 0.30m) (Incluye|
geomembrana con soldadura a traslape por termofusion, geotextil, sistema interno de tuberias, grava
21 S-3.197N1 seleccionada y lavada segin especificaciones, vegetacion emergente en el 60% del area y demas| und 342 $ 8,496,720.00 $29,058,782.40
insumos, elementos y accesorios conforme a las epecificaciones técnicas

Subtotal $29,058,782.40
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $29,780,022.40]
[ ADMINISTRACION 15% | $4.467,003.36)
[ TMPREVISTOS 5% T $ 148900112
[ UTILIDAD 4% I $1,191,20090]
[ T-V-A-16% sobre UTILIDAD | $190,502.14)
[ TOTAL OBRA $ 37,117,820.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 663.00
HUMEDAL CONSTRUIDO FLUJO LIBRE
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : -
(500 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
[[11 ] P-11 [LOCALIZACION Y REPLANTEO [ m2 | 663.00 ] $1,898.00] $ 1,258,374.00]
| | [Subtotal $1,258,374.00|
2 HUMEDAL DE TRATAMIENTO
HUMEDAL CONSTRUIDO DE FLUJO SUPERFICIAL (100m2, altura efectiva < 0.30m) (Incluye|
geomembrana con soldadura a traslape por termofusion, geotextil, sistema interno de tuberias, grava
21 S-3.197N1 seleccionada y lavada segin especificaciones, vegetacion emergente en el 60% del area y demas| und 5.97 $ 8,496,720.00 $50,699,928.24
insumos, elementos y accesorios conforme a las epecificaciones técnicas
Subtotal $50,699,928.24
[ _TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 51,958,302.24]
ADMINISTRACION 15% ] $7,793,745.34]
[ TMPREVISTOS 5% [ $259791517]
[ _UTILIDAD 4% [ $2,078,332.09]
[ T-V.A. 16% sobre UTILIDAD ] $33253313]
[ TOTAL OBRA $ 64,760,828.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 30.00
HUMEDAL CONSTRUIDO FLUJO SUBSUPERFICIAL
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : -
(5 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
[[11 ] P11 [LOCALIZACION Y REPLANTEO [ m2_ 30.00 $1,898.00] $56,940.00]
[ I [Subtotal $56,940.00|
2 HUMEDAL DE TRATAMIENTO

HUMEDAL CONSTRUIDO DE FLUJO SUBSUPERFICIAL (100m2, altura efectiva medio de soporte <
0.50m) (Incluye geomembrana con soldadura a traslape por termofusion, geotextil, sistema interno de|
21 S-3.197N2 tuberias, grava seleccionada y lavada segun especificaciones, vegetacion emergente y demas und 0.30 $12,193,596.00 $ 3,658,078.80
insumos, elementos y accesorios conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas

Subtotal $3,658,078.80
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $3,715,018.80]
[ ADMINISTRACION 15% | $557,252.87
[ TMPREVISTOS 5% I $ 185,750
[ UTILIDAD 4% I $ 148,600.75|
[ TV-A_16%sobre UTILIDAD | $23,776.12]
[ TOTAL OBRA $ 4,630,399.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca

AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 840.00

HUMEDAL CONSTRUIDO FLUJO SUBSUPERFICIAL

TECNOLOGIA : (250 t | d ) ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : -
oneladas
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
[T ] Pl [COCALIZACION Y REPLANTEO [ _mz ] 84000 | $1,898.00] $1,504,320.00]
[ [ |Subtotal $1594,320.00]
2 HUMEDAL DE TRATAMIENTO

HUMEDAL CONSTRUIDO DE FLUJO SUBSUPERFICIAL (100m2, altura efectiva medio de soporte <
0.50m) (Incluye geomembrana con soldadura a traslape por termofusion, geotextil, sistema interno de|
21 S-3.197N2 tuberias, grava seleccionada y lavada segun especificaciones, vegetacion emergente y demas und 7.56 $12,193,596.00 $92,183,585.76
insumos, elementos y accesorios conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas

Subtotal $92,183585.76 |
I TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 93,777,905.76|
[ ADMINISTRACION 15% | % 14,066,685.86|
[ TMPREVISTOS 5% T $4,688,895.29]
] UTILIDAD 4 % | $ 3,751,116.23|
] 1.V.A. 16% sobre UTILIDAD | $ 600,178.60|
| TOTAL OBRA $ 116,884,782.00|
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 1,480.00
HUMEDAL CONSTRUIDO FLUJO SUBSUPERFICIAL
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : -
(500 toneladas)

VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -

[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES

[T ] Pl [COCALIZACION Y REPLANTEO [_mz ] 148000 ] $1,898.00] $2,809,040.00]

[ [ |Subtotal $2,809,040.00]
2 HUMEDAL DE TRATAMIENTO

HUMEDAL CONSTRUIDO DE FLUJO SUBSUPERFICIAL (100m2, altura efectiva medio de soporte <
0.50m) (Incluye geomembrana con soldadura a traslape por termofusion, geotextil, sistema interno de|
21 S-3.197N2 tuberias, grava seleccionada y lavada segun especificaciones, vegetacion emergente y demas und 13.32 $12,193,596.00 $162,418,698.72
insumos, elementos y accesorios conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas

Subtotal $162,418,698.72
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $165,227,738.72]
[ ADMINISTRACION 15% | $24,784,160.81]
[ TMPREVISTOS 5% T $8,261,386.94)
[ UTILIDAD 4% I $6,609,109.55|
[ T-VA. 16% sobre UTILIDAD | $1,057,457.53)
[ TOTAL OBRA $ 205,939,854.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 16.00
HUMEDAL CONSTRUIDO FLUJO VERTICAL
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : -
(5 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
[[11 ] P-11 [LOCALIZACION Y REPLANTEO [ m2 ] 16.00 [ $1,898.00] $30,368.00]
| | [Subtotal $30,368.00|
2 HUMEDAL DE TRATAMIENTO
HUMEDAL CONSTRUIDO DE FLUJO VERTICAL (100m2, altura efectiva < 1.40m) (Incluye
geomembrana con soldadura a traslape por termofusion, geotextil, sistema interno de tuberias, graval
21 S-3.197N3 seleccionada y lavada segun especificaciones, vegetacion emergente y demas insumos, elementos und 0.16 $ 18,490,647.00 $2,958,503.52]
accesorios conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO 1 (UNA) MOTOBOMBA
22 EE-20.81N1 C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO MONOFASICO, und 1.00 $ 668,581.00) $ 668,581.00)
POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS.
Subtotal $3,627,084.52
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $3,657,452.52]
[ ADMINISTRACION 15% | $548,617.88|
[ TMPREVISTOS 5% [ $182,872.63|
[ UTILIDAD 4% [ $ 146,298.10]
[ T:-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $23,407.70]
[ TOTAL OBRA $ 4,558,649.00]
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 800.00
HUMEDAL CONSTRUIDO FLUJO VERTICAL
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : -
(250 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
[[11 ] P-11 [LOCALIZACION Y REPLANTEO [ m2 | 800.00 ] $1,898.00] $1,518,400.00]
| | [Subtotal $1,518,400.00|
2 HUMEDAL DE TRATAMIENTO
HUMEDAL CONSTRUIDO DE FLUJO VERTICAL (100m2, altura efectiva < 1.40m) (Incluye
geomembrana con soldadura a traslape por termofusion, geotextil, sistema interno de tuberias, graval
21 S-3.197N3 seleccionada y lavada segun especificaciones, vegetacion emergente y demas insumos, elementos und 6.80 $ 18,490,647.00 $ 125,736,399.60]
accesorios conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO POR 2 (DOS)
22 EE-20.81N2 MOTOBOMBAS C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO und 4,00 $1,216,037.00 $ 4,864,148.00
MONOFASICO, POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS
Subtotal $ 130,600,547.60

[ TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 132,118,947.60]

[ADMINISTRACION 15% | $19,817842.14|
[TMPREVISTOS 5% [ $6,605947.39]
[ UTILIDAD 4% | $5,284,757.90]
[ T.VA_16% sobre UTILIDAD | § 8455612
[ TOTAL OBRA $ 164,673,056.00|
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PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA
REGION : CENTRO - OCCIDENTE CIUDAD : VILLA PINZON Cundinamarca
AREA SUPERFICIAL INTERNA (m2) : 1,600.00
HUMEDAL CONSTRUIDO FLUJO VERTICAL
TECNOLOGIA : ALTURA O PROFUNDIDAD EFECTIVA (m) : -
(500 toneladas)
VOLUMEN O CAPACIDAD EFECTIVA (m3) : -
[[TTEM ] Cod. [ ACTIVIDADES [ Unidad | Cantidad [ Valor Unitario VALOR TOTAL |
1 PRELIMINARES
[[11 ] P-11 [LOCALIZACION Y REPLANTEO [ m2 | 160000 ] $1,898.00] $ 3,036,800.00]
| | [Subtotal $ 3,036,800.00|
2 HUMEDAL DE TRATAMIENTO
HUMEDAL CONSTRUIDO DE FLUJO VERTICAL (100m2, altura efectiva < 1.40m) (Incluye
geomembrana con soldadura a traslape por termofusion, geotextil, sistema interno de tuberias, graval
21 S-3.197N3 seleccionada y lavada segun especificaciones, vegetacion emergente y demas insumos, elementos und 13.60 $ 18,490,647.00 $ 251,472,799.20
accesorios conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO COMPUESTO POR 2 (DOS)
22 EE-20.81N2 MOTOBOMBAS C MARCA IHM 1A-3/4W, CAUDAL MEDIDO 30GPM, MOTOR ELECTRICO und 8.00 $1,216,037.00 $9,728,296.00
MONOFASICO, POTENCIA 3/4HP, VELOCIDAD 3500RPM VOLTAJE 110/220VOLTIOS
Subtotal $261,201,095.20
[ TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 264,237,895.20]
[ ADMINISTRACION 15% | $39,635,684.28]
[ TMPREVISTOS 5% [ $13,211,894.76]
[ UTILIDAD 4% [ $ 10,569,515.8]]
[ T:-V.A.16% sobre UTILIDAD ] $1,691,122.53]
[ TOTAL OBRA $ 329,346,113.00]
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